

DAFTAR PAKET KEGIATAN T.A. 2009
SNVT PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Nama Paket	Kontraktor	Alokasi Dana	Nilai Kontrak	Sisa Kontrak	Target Penanganan (Km/m)	Waktu Pelaksanaan	Tanda Tangan Kontrak	Keterangan
I	SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov. Kepri								
	1. Paket Pemb. Jln. Sei carang - senggarang	PT. EKA PUTRA SAKTI	2,901,738,000	2,805,835,606.13	95,902,393.87	1.00	210 hari	29 Januari 2009	
	2. Paket Pemb. Jln. fisabilillah - wacopek - kijang	PT. PUTRI SENGARANG JAYA	1,934,492,000	1,877,341,532.24	57,150,467.76	0.60	210 hari	29 Januari 2009	
	3. Paket Pemb. Jln. A. Yani (tanjungpinang)	PT. BINA SARANA JAYA	3,157,620,000	3,031,322,005.62	126,297,994.38	1.00	210 hari	29 Januari 2009	
	4. Paket Pemb. Jln. Tembeling	PT. MAKMUR JAYA BESTARI	3,000,000,000	2,859,037,105.77	140,962,894.23	3.00	210 hari	29 Januari 2009	
	5. Paket Pemb. Jembatan Gugus = 200.00 M	PT. HUTAMA KARYA	10,086,716,000	8,884,898,094.06	1,201,817,905.94	260.00	300 hari	29 Januari 2009	
	6. Paket Pemb. Jembatan Sungai Busung = 260.00 M	PT. SUMIJA CIPTA BETON KONSTRUKTAMA	8,000,000,000	6,085,352,742.53	1,914,647,257.47	170.00	300 hari	29 Januari 2009	
	7. Paket Pemb. Jembatan Ekang Tahap II = 170.00 M	PT. BINTAN KONSTRUKSI PERKASA	5,000,000,000	4,521,497,519.32	478,502,480.68	80.00	300 hari	29 Januari 2009	
	8. Paket Pemb. Jembatan Sei Bintang (Bangunan Bawah Tahap I) = 80.00 M	PT. HARUMAN PUTRA WIRA	7,000,000,000	6,229,747,969.87	770,252,030.13	80.00	300 hari	29 Januari 2009	
	9. Paket Pemb. Jembatan Anculai Tahap I = 220.00 M	PT. SILFIA MUDA LESTARI	5,000,000,000	4,187,078,736.17	812,921,263.83	220.00	300 hari	29 Januari 2009	
	10. Paket Pemb. Jembatan Kang Boy Tahap II = 420.00 M	PT. HUTAMA KARYA	5,700,000,000	5,347,936,421.52	352,063,578.48	420.00	300 hari	29 Januari 2009	
II	SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Pulau Bintang CS								
	11. Paket Pemb. Jln. Tanjungpinang km.10 - Km. 13	PT. SUMBER JAYA BESTARI	1,135,499,000	1,026,495,950.19	109,003,049.81	0.50	210 hari	29 Januari 2009	
	12. Paket Pemb. Jln. Km. 16 - Sp. Lobam (Lintas Barat I)	PT. AMANAH ANAK NEGERI	6,354,908,000	6,006,360,801.88	348,547,198.12	5.00	210 hari	29 Januari 2009	
	13. Paket Pemb. Jln. Km. 16 - Sp. Lobam (Lintas Barat II)	PT. PASIFIK KARYA MAKMUR	8,354,908,000	8,029,076,288.34	325,831,711.66	5.00	210 hari	29 Januari 2009	
	14. Paket Pemb. Jln. Km. 16 - Sp. Lobam (Lintas Barat III)	PT. HARAP PANJANG	9,354,908,000	9,066,000,991.07	288,907,008.93	5.00	210 hari	29 Januari 2009	
III	SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Pulau Batam CS								
	15. Paket Pemb. Jln. Muka Kuning - Tj. Piayu	PT. KURNIA DJAJA ALAM	2,842,558,000	2,796,172,478.31	46,385,521.69	1.00	210 hari	29 Januari 2009	
	16. Paket Pemb. Jln. Sp. Punggur - Telaga Punggur	PT. PATENS AGRITAMA	5,000,000,000	4,739,953,900.00	260,046,100.00	3.00	210 hari	29 Januari 2009	
IV	SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Pulau Natuna CS								
	17. Paket Pemb. Jln. Ranai - Sp. Tanjung	PT. BANGUN PRIMA ABADI	2,842,558,000	2,706,713,889.85	135,844,110.15	1.00	210 hari	29 Januari 2009	
	18. Paket Pemb. Jln. Ranai - Sei Hulu	PT. NUSANTARA AGUNG PRATAMA	2,842,558,000	2,697,697,791.77	144,860,208.23	1.00	210 hari	29 Januari 2009	
V	SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Pulau Karimun CS								
	19. Paket Pemb. Jln. Sp. Parit Rampah - Pelabuhan Roro	PT. KARIMUN BAHAGIA	2,901,738,000	2,745,575,524.57	156,162,475.43	1.50	210 hari	29 Januari 2009	
	20. Paket Pemb. Jln. Kundur - Selat Beliah	PT. NUANSA MEGAH PERKASA	1,934,492,000	1,868,445,771.39	66,046,228.61	1.00	210 hari	29 Januari 2009	
	21. Paket Pemb. Jln. Meral - Sp. Parit Rampah	PT. KARIMUN BAHAGIA	2,324,153,000	2,257,273,918.34	66,879,081.66	1.50	210 hari	29 Januari 2009	
	22. Paket Pemb. Jln. Tj. Batu - Tj. Berlian	PT. SATRIA SERAYA	1,934,492,000	1,857,099,487.20	77,392,512.80	1.50	210 hari	29 Januari 2009	
VI	SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Pulau Lingga CS								
	23. Paket Pemb. Jln. Daik - Tj. Buton	PT. SATRIA SERAYA	2,500,000,000	2,386,833,779.85	113,166,220.15	1.50	210 hari	29 Januari 2009	
	24. Paket Pemb. Jln. Sp. Resun - Sei Tenam	PT. MULTI SINDO INTERNATIONAL	1,934,492,000	1,772,372,656.01	162,119,343.99	1.00	210 hari	29 Januari 2009	
	25. Paket Pemb. Jln. Dabo - Kote	PT. KUSARU JAYA	1,050,000,000	1,030,835,221.28	19,164,778.72	1.00	210 hari	29 Januari 2009	
	TOTAL		105,087,830,000	96,816,956,183.28	8,270,873,816.72				